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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS_PY
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO AB
VALORACION) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
PROVINCIALES

RTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE
OS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS

l.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) Obijeto v delimitacién del contrato
1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, con sujecién al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados
en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), incluido el correspondiente
estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art.
4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo cardcter contractual.

En caso de contradiccién entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerd el primero.
1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TRLCSP estdn sujetos a regulacién armonizada los contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TRLCSP.

En este sentido en los epigrafes 4 y 4.BIS del cuadro de caracteristicas se indica el valor estimado del
contrato y si estd sujeto o no a regulacién armonizada.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacién.

Se sefiala como tipo de licitacién el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizindose la mejora mediante baja respecto al mismo.
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3) Financiacién.
3.1. Obras de caracter anual:
Para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la Administracién del cumplimiento del

contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacién sefialada en el epigrafe 5
del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente Pliego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecucién de obra en el epigrafe 3.B y con cargo a la Aplicacidn sefalada en el epigrafe 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de
gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condicidon suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo

caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la cldusula 5 del presente Pliego.

4) Revision de precios.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 89 del TRLCSP no procedera en ningln caso la revision de
precios del presente contrato y por tanto no se aplicara formula alguna de revisién.

4.2, Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacidn en el expediente, y de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexacion de la
economia espafola y art. 89 del TRLCSP, la revisidén periddica y predeterminada de precios tendrd lugar
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen
transcurrido dos afios desde su formalizacion, y con arreglo a la férmula que se indica en el epigrafe 17
del cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la
formalizacién quedan excluidos de la revision.

5) Plazo de ejecucion.
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5.1.- El plazo de ejecucién del cont;réjcg §‘§;ﬁa’1 @\ e se'sg
del contrato, contado a partir del dia sigy!\é@ﬁé’ al de la
salvo que exista reserva fundada que impida’su comienzo.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogard cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serdn los que en su caso, se fijen en la aprobacion del
Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicard, en su integridad a la
reduccién de la financiacién prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacién
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en
cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe
maéximo de financiacién relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracién aprobara el nuevo
programa de trabajo que serd obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que enumera el articulo 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cldusula
siguiente).

7) Clasificacién del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior a
la cantidad establecida en el articulo 65.1 del TRLCSP, seréd requisito indispensable que el contratista haya
obtenido previamente la correspondiente clasificacion, segin resulte del Proyecto o documentacién
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Comunidad Europea seré suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacién
correspondiente su solvencia econémica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los
documentos que se indica en la cldusula 12.1.1.8.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administraciéon podrd contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y circunstancias de
los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
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Asimismo deberan presentar cada'“hfné.‘de ligs la dochmentactdn’exigida en la clausula 12 y acreditar su

capacidad y solvencia en los ténmiirids‘!‘dfeg;p sente pliego; acumutdndose a—Jsfectos de la determinacién
de la solvencia de la unién temporal las eapatteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que s’éf?gg}ji:j%‘”clasificacién se estarad a lo dispuesto en el articulo 67.5 del
TRLCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Union Temporal debera formalizar la misma, en escritura
publica, asi como presentar el N.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince dias
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacién, y la duracién de la misma serd
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporal quedardn obligados solidariamente ante
la Administracion.

11.- ADJUDICACION.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de adjudicacidn)

10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacién armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente Pliego se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 142
y 53 del TRLCSP) y en uno de los Diarios de mayor tirada en la Comunidad Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos sujetos a regulacidon armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los articulos
14 y 142.1 del TRLCSP, el anuncio de licitacidn se publicara, ademas, en el Boletin Oficial del Estado y
Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién

relativa a la actividad contractual, los interesados podrédn consultar la informacién referente a las
licitaciones abiertas a través de internet en la direccidon que se indica en el epigrafe 14 del cuadro de

caracteristicas del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.
11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que
se indican en los epigrafes 9 y 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los
veintiséis dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dos sobres cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados
por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la cldusula

12.
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resguardo correspondiente, la fechla d\g{fj‘; ¢ envio en la Oficina de Correos, y anunciar al
organo de contratacion la remisiélﬁ%dg;fl‘é' oferta mediante Fax, telegrama o correo electrénico en el
mismo difa. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida por el

organo de contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacién del plazo sefalado en el anuncio.

Email: contratacion@arteixo.org

I
i

Los envios de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberdn remitirse mediante correo
urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicacién del contrato.

11.A.3.) No se admitird otra forma de presentacién que las indicadas en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego (anexo | del presente pliego).
11.4.4.) De conformidad con el articulo 112 del TRLCSP, en el supuesto que el expediente se declare de

tramitacion urgente el plazo de presentacién de proposiciones serd de trece dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de contratante.

11.A.5.) Para el computo del plazo de presentacién de proposiciones, en el supuesto en que no coincida
la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contara a partir del dia siguiente al de Ia
publicacién del anuncio en el BOP.

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) En los contratos sujetos a regulacién armonizada el plazo de presentacion de proposiciones sera
de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a la Comisién Europea

(Diario Oficial de la Unién Europea).

11.B.2.) Este plazo podrd reducirse en 5 dias cuando se ofrezca acceso por medios electrénicos a los
pliegos y a la documentacién complementaria. Ademds podrd reducirse en 7 dias mas cuando los
anuncios se preparen y envien por medios electrénicos, informaticos o teleméticos.

11.B.3.) Dicho plazo se reducira a treinta y seis dias naturales o en casos excepcionales debidamente
justificados hasta veintidds dias, si se hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el parrafo 12 del
articulo 141 del TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) En el supuesto de que las proposiciones se envien por correo, el licitador debera justificar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos, y anunciar al
drgano de contratacion la remision de la oferta mediante Fax o Telegrama en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el érgano de
contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Los envios de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberédn remitirse mediante correo
urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicacién del contrato.

11.B.5.) No se admitird otra forma de presentacién que las indicadas en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego (anexo I del presente pliego).

En el epigrafe 10 se indica el plazo de presentacién de proposiciones.

12) Proposiciones: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".
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12.1.1. Documen‘i‘écmnsco /‘/Ea

A) Documento acredltatlvo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacidn en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que
le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso
en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacidn Fiscal (N.I.F.}, debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Estados Miembros de la Union Europea
se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legistacién del Estado donde estan establecidos o mediante Ia
presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicion
Adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misidon Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la
Unién Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participaciébn de empresas espafolas en la contratacidon con la
Administracién en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacién con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pablica de
la Organizacion Mundial de Comercio.
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A-6) Disposicion comun a»empge,éas extraWunitarias 0 no comunitarias): declaracion

de sometimiento a Ia';’unsdii‘:&jgy’éﬂe tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeraSadéil:%?'{i/n presentar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion
de los Tribunales y Juzgadbé"éspaﬁoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TRLCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil.
(art. 55 del TRLCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actiie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera
acompafarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad €n cuyo nombre concurre
ante la Administracién contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registre Mercantil en los casos en que dicha
inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes;

Los poderes a que se refiere el apartado ¢) de la presente clausula, deberan bastantearse
previamente por el/la Secretario/a de la Corporacién o funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del
TRLCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle ne

en nombre propio o en representacion de la empresqg

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u Organos de direccién estdn incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracién establecidas en elart. 60y 146.1.c del TRLCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias yconla
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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F) Documento de clﬁ§|£|caclon errg esa ial:A SECRETARIA XERAL

Certificacion expedldl‘ “por. la J ‘n~ta. sultivade Contratacion-Administrativa del Ministerio de
Hacienda (u 6rgano corréépondlen{c’ed’g la Comunidad Auténoma de Galicia) de estar clasificado en
los grupos, subgrupos y- ,ate’goha qu’e se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se
exija clasificacién con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 7 del
cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que
no estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contratacién su solvencia
econémica en la forma prevista en el apartado g) de la presente clausula) y la solvencia técnica en
la forma prevista en el apartado g) de la presente clausula

G) Acreditacién de solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los licitadores deberdn acreditar
la solvencia econdmica vy financiera y la solvencia técnica:

A) Mediante la acreditacién de que esta clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y
clasificacién que se indica en el Anexo |, epigrafe 8.

B) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada debera acreditar la solvencia:

a. Econdmica y financiera mediante la justificacion del volumen anual de negocios. El
volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el registro mercantil.

b. Y la solvencia técnica mediante la relacién de las obras del mismo tipo o naturaleza
ejecutadas en el curso de los dltimos diez Gitimos afos, acompafada de certificados de
buena ejecucién.

APRECIACION DE LA SOLVENCIA:

e Solvencia econdémica y financiera: Se considerara que el licitador ha justificado su solvencia
econdmica y financiera si el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos sea al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio.

e Solvencia técnica: Se considerara que el licitador ha acreditado su solvencia técnica
cuando el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al
70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato.

e Elvalor estimado a efectos de célculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe 4 del
cuadro de caracteristicas
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Todos los licitadores, exceptd en el sup que se disponga de la clasificacion

correspondié‘r{tl,:é].ue; sustitiya a la solvencmberén justificar su solvencia econémica y
financiera y su solvencia técnica y en consecuencia no se establece excepcidn de presentacién
de la misma por razén de la cuantia (art. 11.5 del Reglamento de Ia Ley de Contratos).

H) Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para
ello:

A estos efectos deberan presentar el siguiente documento:

D.

Con DN/

y domicilio en

provincia de

calle ne

en nombre propio o en representacién de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de efecucion de la obra

- Titulo:

Declara que se compromete a adscribir a la obra...... los medios personales y materiales exigidos en
el anexo V'y a presentar dentro del plazo establecido en la cldusula 16.1. del presente pliego que
rige la contratacion la documentacién justificativa de ello a que se refiere la cldusula 16.1.d en el
supuesto de que la oferta sea la mds ventajosa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerard incumplimiento de
obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el 6rgano de
contratacion podrd optar por la imposicién de penalidades en los términos de la cldusula 33 del
presente Pliego.

1) Uniones temporales de empresas.

Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de
cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adjudicatarias, de conformidad con el articulo 59 del TRLCSP y cldusula 8 del presente Pliego.

I} Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma.
Diputacion de A Coruia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafnando la
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del
TRLCSP, en cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin
perjuicio de que la Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentaciéon de empresas contratistas de la Excma. Diputaciéon Provincial de A Coruda,
acompafiardn una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero
de inscripcién en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de
Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de
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marzo de 1998) quedaran @spéprsadas de presentar los documentos referenaados en los
apartados: A), B), C), D), E)yF) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacién para la cesion de informacién relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social con el Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:
D.

con residencia

provincia de

calle ne
segtin D.N.I. N¢

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios
informdticos o telemdticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Sequridad Social a efectos del procedimiento de contratacién del
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgdnica 15/1999 de
13 de diciembre de Proteccién de Datos de Cardcter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la
Sequridad Social y demds disposiciones de aplicacién, siempre que el érgano de contratacion lo
estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Porcentaje de Subcontratacion

Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro
del porcentaje maximo establecido en el epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia
técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a TRLCSP) y
ajustado al modelo que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con lo previsto
en la cldusula 35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracién. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el
establecido en el articulo 227.2.e del TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION

D. ... con DNI ..... y domicilio en ..... provincia de..... calle ...

en nombre propio o en representacién de la empresa.......... a lo que representa en el
procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
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ra esta obra a precios ofertados serd el
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- Titulo: .......

siguiente:

y que se descompone en las siguientes unidades:

PORCENTAJE A SUBCONTRATAR A LOS PREC]
DE LA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDAD DE OBRA

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL
[ ADJUDICACION......vvervvrssessseerseesseresseesssrsons o

(Lugar, fecha y firma del proponente

*indicar solo el %, no el importe

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratacién, que excedan del méaximo
establecido en el cuadro de caracteristicas o que incluyan el importe de la subcontratacion
expresado en euros serdn excluidas.

M) Direccion de correo electrénico y/o fax del licitador a efectos de comunicaciones

Se ajustard al siguiente modelo:

D. con residencia _____ provincia de calle ne con NIF n2

en nombre propio o en nombre y representacion de la empresa con NIF y
domicilio en _____ provincia de ___ calle n? teléfono a la que
representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de

(Titulo: ...)

Autoriza .a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectuen en una
cualquiera de las siguientes formas:

Fax:

Correo electrénico:
(Lugar, fecha y firma del proponente)

N) Certificado sobre trabajadores con discapacidad
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A los efectos previstb?;gntﬁlé‘a%l“ﬁ‘l‘}ghL‘é 5.5 (criterios e desempate) se presentard una declaracion

D. con resi&énéf _ provincia de calle n? con NIFne

en nombre propio o en nombre y representacion de lo empresa con NIF y

domicilio en ____ provincia de ______ calle ne teléfono a la que

representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

12) Que el numero global de trabajadores de plantilla es de , siendo el numero

particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de , lo que representa un
% (superior al 2%)

29} Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del %

(Lugar, fecha y firma del proponente)

N) Compromiso de contratar trabajadores desempleados

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como condicion especial
de ejecucion de contrato, siempre y cuando se indique asi en el cuadro de caracteristicas del
contrato y al objeto de combatir el paro y promover el empleo, que el adjudicatario del contrato
adscriba personal inscrito en los servicios publicos de empleo o equivalente en el nimero que se
indica en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas (anexo | del presente Pliego)

A dichos efectos debera presentar el siguiente modelo:

D. con residencia ______ provincia de calle ne conNIFne____ en
nombre propio 0 en nombre y representacion de la empresa con NIF y
domicilio en _____ provincia de calle ne teléfono o la que representa
en el procedimiento de adjudicacidn del contrato de

(Titulo: ...)

Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecucion del presente contrato
a trabajadores de conformidad con el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas (Anexo | del

presente Pliego)
(Lugar, fecha y firma del proponente)

0) indice de documentos que integran el sobre.
Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los

documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Los licitadores en aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a la cantidad indicada en el
epigrafe 11.B del cuadro de caracteristicas {Anexc | del presente pliego) (Articulo 146.4 TRLCSP),
tendran que presentar la siguiente documentacion:
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De conformidad con Io establecnde gm el articulo ﬁG 4. del TRLCSP que establece : “ El 6rgano de
contratacidn, si lo estima con\/eme ite, podra establecer en el pliego de clausulas administrativas
particulares que la aportacion inicial de la documentacion establecida en el apartado 1 se sustituya
por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el 6rgano de contratacién, previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastard
con esta declaracion responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a la
cantidad indicada en el epigrafe 11.B del cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente pliego)
solo tendran que presentar en este sobre la siguiente DECLARACION RESPONSABLE:

Dooeeevvvvvvsvivvinn. €ON DNLL v Yy domiicilio en, ... actuando en nombre

propio o en representacion de .................. €ON dOMUCIIO €Nttt ,yen
relacion con el contrato de ejecucién de las obras de.........................

Declara

Que cumple las condiciones establecidas para contratar con lo Administracién de conformidad
con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; comprometiéndose en caso de ser el licitador a cuyo
favor recaiga la propuesta de adjudicacidn, a acreditar ante el érgano de contratacion,
previamente o la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en
el apartado 12.1.1 de esta cldusula del pliego. De igual modo se compromete a aportar en
cualquier momento y a requerimiento de la Administracién, la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser el adjudicatario del contrato, conforme el
pdrrafe 2 del epigrafe 4 del articulo 146 del TRLCSP.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
B) Porcentaje de subcontratacion.

Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro
del porcentaje méximo establecido en el epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del contrato
sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia
técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a TRLCSP) y
ajustado al modelo que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con lo previsto
en la cldusula 35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracién. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo serd el
establecido en el articulo 227.2.e del TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION

D....... conDNI............ ydomicilioen............ provincia de............. Calle..............

en nombre propio o en representacion de la empresa......................

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucién de la obra
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Declara que el porcenta_x/e i ubcontratac:on  pal __\_ St0 obra a precios ofertados serd el
siguiente: A (,0
R A
* 4:'.."-’:"'}‘*

y que se descompone en las siguientes unidades:

UNIDAD DE OBRA PORCENTAJE A SUBCONTRATAR A LOS PREC
DE LA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE TOTAL
ADJUDICACION ooy

(Lugar, fecha y firma del proponente

*indicar solo el %, no el importe

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontratacién, que excedan del maximo
establecido en el cuadro de caracteristicas o que incluyan el importe de la subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico y/o fax del licitador a efectos de comunicaciones

Se ajustard al siguiente modelo:

D. con residencia ______ provincia de calle n? con NIFne
en nombre propio o en nombre y representacion de la empresa con NIF y
domicilio en provincia de calle ne teléfono ala que
representa en el procedimiento de adjudicacidon del contrato de

(Titulo: ...)

Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectlen en una
cualquiera de las siguientes formas:

- Fax:

- Correo electronico:
(Lugar, fecha y firma del proponente)

D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad
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A los efectos preVIst,Lsgén I@ clauAsuIa 15.5 (criterios de desempate) se presentara una declaracion
ajustada al siguiente modélo:

D. con residencia ______ provincia de calle ne conNIFne
en nombre propio o en nombre y representacion de la empresa con NIF
domicilio en _____ provincia de calle _n2 teléfono a la que
representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1¢) Que el nimero global de trabajadores de plantilla es de , Siendo el numero
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de , lo que representa un
% (superior al 2%)
22) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del %
(Lugar, fecha y firma del proponente)

E) Compromiso de contratar trabajadores desempleados

De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como condicién especial
de ejecucién de contrato, siempre y cuando se indique asi en el cuadro de caracteristicas del
contrato y al objeto de combatir el paro y promover el empleo, que el adjudicatario del contrato
adscriba personal inscrito en los servicios publicos de empleo o equivalente en el nimero que se
indica en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas (anexo | del presente pliego)
A dichos efectos deberd presentar el siguiente modelo:
D. con residencia______ provincia de calle n? conNIFne__
en nombre propio o0 en nombre y representacién de la empresa con NIF y
domicilioen _____ provincia de calle ne teléfono ala que
representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de
(Titulo: ...)
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecucion del presente
contrato a trabajadores de conformidad con el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas

(Anexo | del presente Pliego)
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para
ello:

A estos efectos deberén presentar el siguiente documento:
D.
Con DN/
y domicilio en
provincia de
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los medios personales y materiales
exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cldusula 16.1. del
presente pliego que rige la contratacion la documentacion justificativa de ello a que se refiere
la cldusula 16.1.d en el supuesto de que la oferta sea la mds ventajosa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara incumplimiento de
obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el drgano de
contratacién podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la cldusula 33 del
presente Pliego.

G) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma automatica.

Contendrd la siguientes Referencias Técnicas que se presentaran en papel o en CD (formato digital
PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberdn presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el
cuadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucién de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinacién de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, asi como la definicion de la calidad de materiales, sistemas constructivos e
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un gréfico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto
(desglosado en dias naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las
condiciones de licitacion. Cualquier referencia en este grafico a importes distintos del
presupuesto de licitacion, supondra la no admisién de la oferta.

c) Descripcidn fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucién de las obras. Dicha documentacion se
entregard a la Administracion en la fecha del Acta de Recepcion.

Ei programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

12.2.A.2) Actuacion medioambiental:
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SN T X
- Reciclaje, reutilizacion g/ﬁrégtujo”erauon de materiales.
e

- Regeneracion de esp

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicion o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que acredite que los

residuos de construccion y demolicion realmente producidos en la obra han sido
gestionados, segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D. 105/2008.

- Medidas de ahorro energético.
12.2.B) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad

La oferta contendrd, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las obras, relativa, entre otros aspectos
a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucién de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere

oportuno incluir dentro del control de calidad.

El contenido del plan se ajustard a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicar para cada uno de los aspectos
del control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara sillevard a cabo el control
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

El contratista debera especificar el sistema de controles Y ensayos que la empresa se compromete
a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

Este programa tendrd cardcter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se
considerara incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP.
No obstante el érgano de contratacién podra optar por la imposicion de penalidades en los
términos de la cldusula 33 del presente Pliego.

12.2.C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra
de seguirse durante la ejecucién de la obra, en aplicacion del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencion a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica
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- La realizaciori- let
adoptadas. g

- La acreditacion de algun tipo de auditoria periodica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

12.2.D .- indice de documentos que integran el sobre.

Se hard constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: "Oferta econémica y referencias valorables automaticamente”

Contendrda la proposicion econdmica y referencias valorables automdticamente formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo Il de este Pliego.

12.3.1) Oferta economica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo 1l del presente
pliego.

12.3.2) Porcentaje de control de calidad externo: formulada estrictamente conforme al modelo
del anexo il del presente pliego.

La Administracién, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego,
ordenard a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracién,
que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo
del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de
valoracion, no se computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir,
si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad externo, obtendrd 9 puntos (de
acuerdo con la valoracion del ANEXO IV) pero, a efectos de financiacion por el contratista, el
porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administracidn sera del 4% (3% ofertado
por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).

La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes y calculos,
derivados de este programa de control interno de calidad

12.3.3.- Propuesta de reduccion de plazos de ejecucion:

Solo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas del
contrato (ANEXO 1) que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucién (expresado en dias naturales):

En el supuesto en que en el proyecto figure el piazo de ejecucién por meses se entiende que estos
son de 30 dias naturales.

Pagina 18 de 60



CONCELLO DE ARTEIXO

L
¥

Praza Alcalde Ramon Dopicws
15142 ARTEIXO (A Corufia)
e

Telf.: 981 600 009
Fax: 981 640 667

8o
"0 50T 2ns

Sk

3 22, SECRET:
13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompafien “a-]
admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en quien delegue, en las que se
haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitucién de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicacién.

Por lo que respeta a la calificacién de la documentacién presentada (defectos u omisiones subsanables,
rechazo de proposiciones y apertura de sobres de referencias técnicas, y demas actuaciones de la Mesa
de Contratacién), se estard a lo dispuesto en los art. 160 del TRLCSP, y Reglamento de desarrollo de la
Ley. A estos efectos la Administracion comunicara por cualquiera de los medios indicados por el
contratista conforme a la cldusula 12.1.1.M) o la cldusula 12.1.2.C) del presente Pliego, los defectos o
aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoracién de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoracién de las ofertas

12 Fase: Valoracién de los criterios no evaluables mediante formulas del procedimiento abierto
con multiplicidad de criterios de valoracién (excepto el factor precio y demds criterios evaluables
de forma automadtica)

A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u Organismo Técnico
Especializado (cuya composicién se designara por el érgano de contratacién a propuesta de
la Mesa de Contrataci6n), se emitird informe técnico debidamente motivado respecto de los
factores de adjudicacién no evaluables de forma automatica del procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios de valoracién (excepto el factor precio y demds criterios evaluables
de forma automatica) a la vista de la documentacién incluida por los licitadores en el sobre
B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracién no evaluables de forma automética
mediante formulas

Las empresas que no superen la puntuacién minima de 12,5 puntos en la FASE 1 con la suma
de la puntuacién correspondiente a los criterios de valoracién no evaluables de forma
automatica: plan de Control de calidad, Programa de trabajo, Programa de actuacién
medioambiental y Plan de seguridad y salud, no continuaran en el proceso selectivo.

En la puntuacién minima a que se refiere el apartado anterior no se computan en ningin
caso las propuestas de reduccién de plazos.

28 Fase: Valoracidn de las ofertas econémicas y demas criterios evaluables de forma automatica

Procedimiento:

Pagina 19 de 60



NCELLO_ DE ARTEIXO

DEPARTAMENTO DE
3 P ichl
RELGA N:RMU=
f‘ ~ Telf.: 981 600 009
Praza A/(@a@e Ramon Dopl Fax: 981 640 667
15142 ARTEIX Email: contratacién(@arteixo.org

ﬂ\

Z €1 -el'corre ’ sobre B, a los efectos previstos en la
segunda\fége Ia Mesa éle Contratacién procedera en acto publico a la apertura del _sobre C
(ofertas economlcas yi.demds criterios evaluables de forma automatica). Se celebrara en el lugar

y dia que se séfiale en el tablén de anuncios de contratacién de la Corporacién o perfil de
contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos presentados,-con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisién de
estas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento
de adjudicacidn del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitard a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccién o subsanaciéon de defectos u
omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa,
en resolucién motivada.

15.2.1.- La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicidon mads ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en el presente
Pliego, sin atender necesariamente al valor econdmico de la misma, o declarar desierta la
licitacién, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacién que
figuran en el presente Pliego.

15.3.- Criterios de valoracién:

Los criterios para la adjudicacién del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios son los
siguientes:
FASE I: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
1.- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a9 puntos

2.-Programa de trabajo: de 0 a 13 puntos
3.-Programa de actuacién medioambiental: de 0 a 6 puntos
4.-Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos.

Conforme a los criterios de ponderacion indicados en el anexo IV

Disposicion comtin: exclusiones:
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Las empresas que no super,é la pu ion min 2,5 puntosenla FASE1 con la

suma de la puntuacmn;goffegpondlente a |63 criterios de valoracion: programa de control
interno de calidad, programa de trabajo y actuacién medioambiental, y plan de seguridad y
salud, no continuaran en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.

FASE II: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS

1. Porcentaje destinado a control de calidad.

1.A- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1 punto.
1.B - Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 9 puntos.

2- Reduccién de plazos‘(criterio de caracter especifico solo aplicable a aguellos contratos en los
que quede especificado en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo [ del
presente Pliego): DE 0 A 10 PUNTOS

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecucién por meses se
entiende que estos son de 30 dias naturales

3- Oferta econdmica: hasta 40 puntos

Para su desarrollo y aplicacidn se tendran en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.

15.4.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.4.1.- Cuando el drgano de contrataciéon presuma fundadamente que la proposicién no
pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales, notificara
esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del
plazo de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacién a que se refiere
el apartado 15.4.3 de la presente cldusula. La justificacién realizada por los licitadores se
remitira a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerard, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

- Numero de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados si es inferior
al precio de licitacién en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es
superior a 16,67%

- Ndmero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o desproporcionados
si es inferior a otra en mas de un 13,33%

- Nimero de Ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormales o desproporcionados aquelias que
sean inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha
media. Sin embargo, se excluird para el cémputo de la media, la oferta méas elevada, cuando sea
superior a la media de todas en mds de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se
consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionados todas aquellas con bajas
porcentuales superiores a 16,67

- Nimero de ofertas: 4 o mds. Se considerardn con valores anormales o desproporcionados

aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en mas de un 6,67%
de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas gue sean superiores a esa media en

Pagina 21 de 60



C( CELLO DE ARTEIXO

DEPARTAMENTO
o
RELGA N.° MTF20
IS \ i, 7 Telf.: 981 600 009
Praza Alcalde RahesEmpic 1' k Fax: 981 640 667
15142 ARTEIXO (ﬁ; Comﬁa) & -,,\ P Email: contratacion@arteixo.org
.“; P T P W’_

A
mas de un 6\67A‘de | mlsme/se calculard una nueva-rredia solo con las ofertas que no estén
I
en el supuesto\ d,c.adq Eﬁ,t 0 caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se ca»lculara $obre las tres ofertas de menor cuantia.

15.4.3 Serdn criterios objetivos para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de
la oferta:

e Justificacién de los precios ofertados

e Volumen de obra

e Relacién entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

Documentacidn a aportar para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de la
oferta.

La documentacién a aportar para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de la
oferta se presentardn en papel o en CD (formato digital PDF con firma electrénica).

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormales o desproporcionados, dentro del
plazo concedido al efecto deberdn presentar la siguiente documentacion:

1. Justificacidn de precios ofertados:
A. Materiales

A.1 Compra
e (Carta de compromiso de los proveedores
° Precios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produccion propia (por disposicién de
canteras, almacén o similares
° Relacién detallada de los medios propios con indicacién de su coste
individualizado o precio de venta al publico
B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacion

e Relacién de la maquinaria con indicacion detallada de los precios
B.2 Medios propios

e Relacién detallada de la maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalie que aparece descrito en el
proyecto técnico

2. Volumen de obra:
En este caso deberd justificarse por el licitador que presento la oferta con valores anormales

o desproporcionados la relacién existente entre las obras que tenga contratadas o en
ejecucion y los medios personales y materiales que dispone y determinar como incide esta
relacién en los precios ofertados.

3. Relacién entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:
Se justificard mediante la aportacion de la nomina del personal laboral fijo y declaracion

responsable de la obra en ejecucién

15.5 Criterios de desempate
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En el supuesto de que, apl;cando&bﬁsgcntenos de racion, dos o mdas empresas empaten en la
. x L %Y v ity
mayor puntuacién tendra preférenci

a en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla
mayor numero de trabajadores con discapacidad (superior al 2%) de conformidad con lo establecido
en la Disposicién Adicional 42 del TRLCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion de fecha 25 de febrero
de 2000 {BOP ndm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

Sivarias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién més ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
100, tendra preferencia en Ia adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

A estos efectos deberdn presentar la documentacion exigida en las cldusulas 12.1.1.Ny 12.1.2.D

15.6 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal modo que la renuncia a
la adjudicacién del contrato o a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacién de ofertas; antes o después de: a)
la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la adjudicacién, d) antes de la
formalizacién del contrato, e) la comprobacién del replanteo, f} el inicio y ejecucion de las obras, g) la
recepcion, etc. faculta a la Corporacién a que proceda a la incautacién de la garantia, sin perjuicio de
la exigencia de indemnizacion por los dafios y perjuicios causados a la Administracién contratante y
demds consecuencias previstas en el TRLCSP.

También se considerara renuncia la no justificacién en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la cldusula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas estén dispensados de constituir la garantia provisional, la
Corporacién podrd exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracién tendrs las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacién en el plazo de 3 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendra derecho a retirar su proposicién, de
conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TRLCSP, no obstante el plazo indicado en el presente
apartado se ampliara en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el
art. 152.3 del TRLCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de Ia obra y en aquellos casos en que la Direccién de
la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacion del correspondiente

expediente de contratacion.
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Mesa de Contratacién se requerird al

I|C|tador que hublera presen];adg la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias

a) La documentaaon justlf

va de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y de la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacién para obtener de forma
directa la acreditacién de ello.

b) Garantias:

Garantia definitiva: El documento acreditativo de constitucidn de la garantia
definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacién, excluido el
impuesto sobre el Valor Ahadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art.
96 TRLCSP.

Garantia complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la
mesa de contratacién sea la oferta presentada por el licitador que hubiese
presentado la oferta mas ventajosa una vez justificado el caracter desproporcionado
o anormal de la oferta y en funcion de. la documentacidon que presente, se le
requerird de conformidad con el art. 96 del TRLCSP que adema3s de la garantia a que
se refiere el parrafo anterior, se preste una complementaria de un cinco por ciento
del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el Valor Afiadido, siendo por
tanto en esto casos el importe de la garantia definitiva el 10 por ciento del importe
de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el Valor Afadido. Esta garantia
complementaria se constituirda separadamente y podra ser devuelta una vez se
formalice el acta de recepcidn.

La Administracion podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracién contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacién de anteriores avales o
seguros de caucion, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucidn ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la entidad el
primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el
seguro de caucion debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta
clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o
seguro fuere rechazado por la Administracién.

c) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

A estos efectos la acreditacidon podra realizarse:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) n? de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditandose mediante los correspondientes contratos o TCs
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arrendamiento cc

caso mediante facturas

con o sin:opcién de compra,

1“0 rendamiento financiero o leasing, o en su
0 documentos donde se concreten las subcontrataciones.

= De igual modo pédré acreditarse mediante certificacién de que los citados medios (que
deberdn describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisicién)
forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

" Asimismo se podrd acreditar mediante certificacién de inscripcidn en el correspondiente
registro de empresas acreditadas o equivalente.

n No obstante se podrd acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de
manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para la obra
objeto del presente contrato

d) En el supuesto de que el valor estimado del contrato sea inferior a importe indicado en el
epigrafe 11.B del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo 1 del presente pliego) debera
presentar toda la documentacion exigida en la cldusula 12.1.1, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 146.4 del TRLCSP, excepto la ya presentado en la documentacién simplificada
(cldusula 12.1.2. del presente pliego).

e) En los supuestos previstos en las cldusulas 12.1.1.N y 12.1.2.D, justificacién de que la empresa

cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.a, 61 y 61 bis del TRLCSP

16.3 El 6rgano de contratacién deberad adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién.

16.4 La adjudicacién se notificard a los licitadores y simultdneamente se publicara en el perfil de
contratante.

lll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17) Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo
40.1 y 156 del TRLCSP la formalizacién no podra efectuarse antes de gue transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacién del contrato el érgano de contratacion requerird a! adjudicatario para
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que formalice el contratb en el p—Pazé;’-no-sUb'er'i‘ﬁr acinco d
que hubiera reablda»sla notlﬁcacrorfgﬁara la formalizacidn.

b) En los restantes'casos a formalizacmn del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a*aqueki en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, y en
la fecha que sefiale la Administracion.

dfas a contar desde el siguiente a aquel en

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fuera imputable a la Administracion, se indemnizard al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18) Acta de comprobacidn del replanteo v justificacidn de contratar trabajadores desempleados.

18.1.- Justificacién de contratar trabajadores desempleados

Antes de la fecha prevista para la comprobacién del replanteo, el adjudicatario debera entregar en el
Registro del 6rgano de contratacion los contratos, alta en la Seguridad Social y demds documentacién
justificativa de haber contratado a trabajadores desempleados, en el supuesto de que se exija dicha
contratacidn conforme a lo dispuesto en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas (Anexo | del
presente Pliego). El incumplimiento de esta obligacién dard lugar a la imposiciéon de penalidades en los
términos previstos en la cldusula 33 o a la resolucién del contrato por incumplimiento de obligacién
esencial.

18.2.- Comprobacidn del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuard la comprobacidén del replanteo, en
la fecha en que la Administracién sefale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir
al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TRLCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de Replanteo su ausencia se
considerard como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articulo

237 del TRLCSP.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacién de
subcontratistas y suministradores.
Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentard el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos
especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacién de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la
Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion previo
informe del coordinador de seguridad y salud.
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podra eximir al contratista de la preséntacién del programa de trabajo.

En ningun caso se dispensara la presentacién de programa de trabajo para las obras plurianuales.
18.4.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo

El contratista deberd iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacidn de Replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
con cardcter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacién deberd exhibir el
contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.5.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicidn real
de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezéndose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

19) Carteles y sefiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un
cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato gue sefiale la Administracién Provincial
(anexo 1.20 “cuadro de caracteristicas”). Dicho cartel debera mantenerse en la obra hasta que se
devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberd proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucidn, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacién y normativa
de Prevencién de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las
obras hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por

incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Del cartel de Ia obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realizacién.

En la fecha del Acta de Recepcidn el adjudicatario deberd entregar a la Administracién en formato digital
con firma electrénica el reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacién de

Pagina 27 de 60



CONCELLO DE ARTEIXO

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

RELGA N.° MU 2000,/ 141
’ Telf.: 981 600 009
Fax: 981 640 667

- 6 SK:T- 7 Qi? Email; contratacién(@arteixo.org

-"‘,“fﬁ&m eritacidnrpodra utilizarse por la Administracion

20) Ocupacion de terrenos “‘}',5,,)

"

El contratista no puede ocupar’ Ios terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente
de la direccién.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista deberd ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnhicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 del TRLCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mds cualificados en las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcidn y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra
previo examen y aceptacién por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberd comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven

tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacidn de la devolucién de la
garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en
ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de
la Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Técnico-Director ordenard durante el curso de la ejecucidén, y siempre antes de la
aprobacidn de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de
obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales

defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracidn del plazo
de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TRLCSP.

22) Direccion e inspeccidn de las obras.

Pagina 28 de 60



CON CELLO DE ARTEIXO

Telf.: 981 600 009

Praza Alcalde Ramon ] ff" ie ~ ” R SRR & Fax: 981 640 667
15142 ARTEIXO (A g‘{ fiaf - TS X mail: contratacion@arteixo.org

La direccién e mspeccwn,de Ias obras coﬁeépende—al Fé -a\ las mismas (Director de Obra y
g dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley

38/99 de 5 de noviembre de OrdenaCIon Ia Edificacion), el cual dictard las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz reallza%)in de aquellas y sefialard el ritmo de ejecucién conveniente,
mediante las anotaciones correspondlentes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la
Corporacion podrd inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a
los técnicos de la Corporacién.

23) Normativa laboral, igualdad de género y conciliacién de la vida familiar y personal.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y en
especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo
y prevencion de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género y
conciliacion de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

24) Produccién y gestidn de residuos.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de produccidn y gestidn de residuos.

25) Responsabilidad. Daiios.

Serd de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria 0 como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya expirado el
plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista responderd civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracion Contratante o a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaije.

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

27) Custadia y conservacién.
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aprobacion de la devolucmn de Ia garantla definitiva.

Cuando las obras mcluyan ms alaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria deberd realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de
garantia establecido en la cldusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de Licitacién en
diarios oficiales y medios de comunicacién que se detallan en el epigrafe 19 del cuadro de caracteristicas

del contrato.

Asimismo, deberd pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que pesen sobre el
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencidn la licencia de obras o
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier tributo
relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracién, la realizacién
de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad,
centros de transformacion, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que sean necesarios para la
aprobacién por los organismos competentes de la administracidn, asi como la tramitacién ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 12.3.2. del
presente Pliego, ordenard a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la
Administracién, que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra y, en su caso, el porcentaje que,
excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al modelo
gue se incluye en el anexo Il del presente pliego. A estos efectos la Administracién retendra el porcentaje
de control de calidad correspondiente en cada certificacién de obra.

La misma Direccidn fijara el ndmero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este contro! es independiente del control interno que realice el contratista.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecucidn de la
obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar
si se han subsanados los defectos observados, dicho coste serd asumido por el contratista aunque supere
el porcentaje de control de calidad o el porcentaje mayor ofertado en su caso.
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30.1.- Derecho al abonqidei‘?l‘“a‘»“c}bf?%ue realmenﬁ{cute con arreglo a las clausulas del presente
Pliego, y de conformidaduc,on‘el(pzf,o;g/ryama de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 216.4'del TRLCSP, segun redaccion dada por la Disposicién final sexta del R.D.
Ley 4/2013, el abono debera efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacién de la certificacién de obra y conformidad de la factura: Una vez expedida
la certificacién de obra, dicho documento debera presentarse a la entidad contratante acompanado
de la factura correspondiente, incumbiéndole tanto al contratista como al Director de obra o
responsable del contrato el cumplimiento de esta obligacién formal. Una vez cumplido este requisito,
se iniciard el computo de los treinta dias naturales para que la Administracién apruebe Ia
documentacién presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligacién; no obstante, si la
documentacién presentada adoleciese de algin defecto, serd devuelta al contratista para su
correccidn, no inicidndose el plazo sefialado hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo
en el Registro general debidamente subsanados.

De conformidad con lo establecido en la disposicion adicional trigésima tercera, el contratista tendrd
la obligacion de presentar la factura que haya expedido por las obras realizadas ante el
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacién de la misma.

En el epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato {anexo I del presente Pliego), se incluye
la identificacién del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, asi
como la identificaciéon del érgano de contratacién y del destinatario, que deberdn constar en la
factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligacién de
pago, la Administracién deberad realizar el pago dentro de los inmediatos treinta dias siguientes.

La ejecucidn de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, adn en el caso de gue
cuente con la autorizacion de la direccién, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se
incluya en el Presupuesto la dotacidn necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la Administracién demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento
de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TRLCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacién contenga
algun error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a
la certificacién, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacidn,
computdandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicién de la
certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisién o ésta no se hubiera presentado a la
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto general de entrada
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (Art. 216.6 del

TRLCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TRLCSP y en
las condiciones sefaladas en la cldusula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccidn Facultativa realizard mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo

de tiempo anterior.

El contratista podrd presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracidon sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada y se
tramitardn por la Direccién Facultativa en los diez dias siguientes del periodo que correspondan
previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberadn ajustarse a las anualidades previstas
sin que en una Unica certificacién se pueda reflejar importes correspondientes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafadas de relacién
valorada expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u érgano
competente de la Corporacién. En cada una de las certificaciones se retendrd hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra y, en su caso, el porcentaje que,
excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario.
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La factura debera presentarse ngte unto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo

aquellos supuestos en que ‘la st_jg[é-rmativa vigente de facturacién permita su presentacién en

formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad correspondiente

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de facturas, los
datos que se detallan en el epigrafe 21 del Anexo | del presente pliego.

Tendran el cardcter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que
comprenden.

En cuanto a los plazos y tramites se estaré a lo dispuesto en el articulo 216 del TRLCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendréd derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del organo de contratacién
que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:
a) Que exista peticién expresa del contratista, acompafiando documentacién justificativa de
la propiedad o posesién de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como dtiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborard la Direccién de Obra acompafandolo con la
relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién valorada
mensual o en otra independiente.

3. A efectos del cdiculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijarad por la direccién de
la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procederd el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econdmico de que se
trate.
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1. El contratista tendr‘a\derecho aﬁjublr abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos
necesarios para la obrahd@ acqerdp con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta
el tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por
ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacién de aquélios.

c) El calculo de la cantidad a abonar deberd acompafiarse de una memoria explicativa de
los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este
Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo dispuesto
en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.
232 del TRLCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a Ia
Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracién, sera
requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesién. A tal efecto, se
considerara que la notificacién se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el
Documento justificativo del crédito, la toma de razon en el Libro de Registro de Transmisiones de
Certificaciones.

Una vez que la Administracidn tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago

habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de la
Administracion, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefialado el érgano
de contratacién podra concederla por un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser
gue el contratista pidiese otro menor.
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El contratista estd obligado a cumplir-el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracidn.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar indistintamente por la resolucién del
contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000

euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucién y la demora
fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior serén las
siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento
de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.
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34.1.- En ningun ca *@.Tb{onlco Director-de-las-o

bras-o-el-adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en Ias*ol:jpgps comprendldas el contrato sin la debida aprobacidén técnica de la
modificacién vy la aprc}B‘aQ@;&_economlca del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccidn de la modificacién del proyecto debera darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
organo de contratacién en virtud de un contrato de servicios; para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente,

La mencionada aprobacion corresponderd al érgano de contratacion, previa audiencia al contratista,
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° solo podran introducirse variaciones sin necesidad de
previa aprobacidn cuando éstas consistan en la afteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato {(art. 234 del TRLCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el
mismo se irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y abonadas
en las certificaciones mensuales. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere
necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TRLCSP
habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para
hacerlo a la certificacidn final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TRLCSP

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obras, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias
a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades
nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion
susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse
a una nueva contratacidn de la prestacién correspondiente, en la que podrd aplicarse el régimen
establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si concurren las circunstancias
previstas en los articulos 171.b) y 174.b)} del TRLCSP.

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacidn:

La modificacidn no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto o de las especificaciones técnicas.
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e ids fndad consistentes en circunstancias de tipo geoldgico, hidrico,
arqueolog|c0 medlogmblegtal o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la
adjudicacién del :contréto y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena préctica profesional en la elaboracién del
proyecto o en la redaccién de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la prestacién en los
términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicacién del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacién a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacién
del contrato.

2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cldusula no podra alterar
las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y deberd limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderé que se alteran las condiciones
esenciales de licitacién y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:

a. cuando la modificacién varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la
prestacidn inicialmente contratada.

b. cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacién contratada y el precio, tal y
como esa relacion quedo definida por las condiciones de la adjudicacién.

c. cuando para la realizacién de la prestacién modificada fuese necesaria una habilitacién
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial 0 unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mds 0 en menos, el 10 % del
precio de adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de
ellas no podrd superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias
habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacidn podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificard en el 5% del incremento experimentado en el precio de
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adjudicacién (IVA gg(El—rﬁo) EsEa:g ’ antia deberd constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias
naturales a contar cfe§de la notv ¢%\Clon de aprobacion de la modificacidn. La no constitucion de la
garantia dentro de dlcho.pla,zd dqﬁé lugar a la resolucién del contrato.

En las obras contratadas por Ios Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estard, ademds, a
lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputacién.

35) Cesién de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podrdn ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacion expresa por el érgano de contratacién de la cesidn. La no constitucién de la garantia dentro
de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podrdn concertar con terceros la realizacién parcial de las obras sin obtener
previamente la autorizacion del 6rgano competente de la Corporacidn, con los requisitos y condiciones

establecidos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terce?n/oepodrén exceder del porcentaje maximo establecido en el

epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente Pliego).

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacion establecido en el
epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas del contrato se considerard incumplimiento de sus obligaciones
contractuales esenciales y en consecuencia dard lugar a la resolucidn del contrato con incautacién de
garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a la Administraciéon Contratante.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas en
la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién y Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TRLCSP.

c) Comprabacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administracién contratante, a través de la Direccién de la obra u otros técnicos designados por el
6rgano de contratacion, podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran al ente publico contratante, cuando este lo solicite,
relacidn detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacidn, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada
uno de ellos que guarden una relacidén directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a
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solicitud del ente pubhco confrétanté’%stnﬁcante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
terminada la prestacion dentro de Id&"é azos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la
Ley 3/2004, de 29 de dlClembr éﬁ lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades establecidas para la demora en la

ejecucion previstas en el presente pliego.

36) Recepcion de las obras y certificacidn final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a la terminacién de las
obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TRLCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién el representante de la Administracion le remitird un ejemplar para que en el
plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el 6rgano de
contratacion,

Del resultado de la recepcién se levantard un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacién debera aprobar

la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién
del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la cldusula 30.2 de

este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del
contratista, deberd ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio a contar desde la recepcion de las obras excepto en
los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el plazo se reduce a 6 meses.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacién de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los trabajos necesarios para su
reparacion se ejecutaran por la Administracién contratante, a costa del contratista.
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Dentro del plazo de 15 dias antermres al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la

obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo Io dispuesto en el art. 236
del TRLCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia y a la liguidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
tltimas lo dispuesto en el art. 216 del TRLCSP

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el drgano de
contratacién podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y si
el importe de la reparacidn excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos por

la via de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacién lo establecido en el apartado A de la presente cldusula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidaciéon que resulte a favor del contratista debera ser
financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucién.

Serdn las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 y
239 del TRLCSP.

Seran asimismo causas de resolucién especificas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucidn establecidas en las cldusulas 12.1.2.E y 12.1.1.N del presente Pliego.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucién de obras tiene cardcter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector piblico y normas complementarias) y en
su caso de la Comunidad Autonoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucion asi
como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho

privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacién, modificacién, resolucidn y efectos de este

contrato serdn resueltos por el dérgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
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dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccién, previa interposicién, en su caso, del recurso de
reposicién potestativo vy sin perjuicig d‘e Ia.mterposnc:on de cualquier otro recurso que los interesados

estimen procedente. En los supuestos a h’U£",§ refiere el articulo 40 del TRLCSP, los interesados podran
interponer el recurso especual materia e c ﬁtratauon.

I3

A SECRETARIA YETHA
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ANEXO I: CUADRO DE (CARACTERIS!

1. PROYECTO

“SANEAMENTO EN LA PARROQUIA DE ARMENTON, FASE
II(ARTEIXO)"

2. CODIFICACION

A Clasificacion  de
productos por
Actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO

222.368,85 (21% IVA INCLUIDO)
Base imponible: 183.775,91 €
IVA: 38592,94 €

A) Obras anuales
Base imponible
Importe IVA ........
Total

Ejercicio Presupuestario Importe
(IVA INCLUIDO)

201...

201....

B) Obras Plurianuales
Base imponible
Importe IVA ........

4, VALOR ESTIMADO

Base imponible: 183.775,91 €
10% (modificacion de proyecto): ........

10% (certificacion final): ......

4.BIS. REGULACION
ARMONIZADA

X O a) contrato no sujeto a regulacién armonizada

o b) contrato sujeto a regulacién armonizada

5. APLICACION
PRESUPUESTARIA

La carrespondiente en el Presupuesto Municipal Vigente

6. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO (4) MESES

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
01 aplicable en el presente pliego

X 0 NO APLICABLE
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7. CLASIFICACION EXIGIDA

X No se exige o

Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION A Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE E 1 c
SOLVENCIA. A 1 a
9. LUGAR DE 1.- Registro General de la Administracién convocante o en su
PRESENTACION DE caso Registro especial de la Entidad (Concello de Arteixo), con
OFERTAS domicilio en Praza Alcalde R. Dopico, 1, 15142-Arteixo
2.- Oficina de Correos
Comunicacion del envio por medio de oficina de correos:
Domicilio de la entidad contratante ..........
N2 de FAX de la entidad contratante ................
Correo electrdnico de la entidad contratante
contratacidn@arteixo.org
10. PLAZO DE Xo A) Tramitacién ordinaria: 26 dias naturales a contar desde el

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el BOP
(Cldusula 11)

En horario de Registro de la Administracién convocante y en el
caso de presentarlo por correos dentro del horario de la oficina
correspondiente.

11. DOCUMENTACION A
PRESENTAR SEGUN
IMPORTE A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA
12.1.1,12.1.2y 16.1.€)

o A) Completa o 1) Igual o superior a 1.000.000,00 euros
D 2) lgual o superior a euros
Xo B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.600,00 euros
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j % o 2) Inferiora euros

12. PORCENTAJE . (vt f MAXIMO 60 % del precio de adjudicacién, seglin lo establecido
SUBCONTRATAC!OI,\I g}‘:f,en el articulo 227 del TRLCSP.

(5
13. COMPROMISO DE | 0 x NO SE EXIGE
CONTRATAR A
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS o SI SE EXIGE Ne DE TRABAJADORES
14, PERFIL DE Direccién pagina web: www.arteixo.org
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA | 5 % del precio de adjudicacién IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISION DE PRECIOS | A) Obras anuales: NO PROCEDE
B) Obras plurianuales: B1. NO PROCEDE o
{(Cldusula 4.2) B2. PROCEDE o

FORMULA

18. CONTROL DE CALIDAD | Ver cldusula 29

19. IMPORTE MAXIMO DE | Maximo 1.500 € cuando existan
LOS GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACION A CUENTA DEL
CONTRATISTA

20. OTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.arteixo.org
TELEFONO:981 659017/ 981 600009
CORREO ELECTRONICO: contratacién@arteixo.org
CARTEL DE OBRA: Seguin modelos publicados por la Diputacion de la Corufia

21. DATOS DE LA FACTURA
21.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE ARTEIXO

NIF: P-1500500-B
CODIGO.......
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21.2.- ORGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......
CODIGO.......

21.3.- IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE Intervencién Municipal
COoDIGO..........

21.4.- IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA Concello de Arteixo
CODIGO...........

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.........cc........

A SRy
g

.COl Ag DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil del
WW.arteixo.org

P

(’ !
[Ntels

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTEN\E }
Contratante. Web del Concello de-Artéixo

\y» TSP
' Al CRETARIA f» f

Ny
No o S

o
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICI

D.

con domicilio en
calle
nO
teléfono X
con D.N.I. (o Pasaporte o documanto que Ia sustltuya) N2

actuando en nombre propio (o en represehtacron de
W 3 ;y\ k,:.:"»

D.N.l. o N.I.F. N2
y con domicilio en
calle

ne
teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la adjudicacién de la
ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

12.- Ofrece el siguiente precio:

A) Precio sin IVA..........cccoevvveeevennnn.e. EUPOS).
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+ B)....cceooee.......EUROS

2.- Ofrece los siguiente porcentajes de control de calidad:

A. Gastos control externo de calidad: Se compromete a financiar, ademdas del 1% minimo
obligatorio, el ......% (expresado con dos decimales) sobre el presupuesto de ejecucién
material de la obra, para que la Administracién realice el control externo de calidad, con
arreglo a lo previsto en la cldusula 12.3.2 y 29 del Pliego, que sera retenido por la
Administracién en las correspondientes certificaciones de obra.

B. Gastos control interno de calidad: Se compromete a destinar hasta un ...... % para el control
interno de calidad a realizar por la propia empresa.

39.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacién técnica que lo integra.

42 - Acompania la documentacidn exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
5%.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lc que proceda):
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a) No concurre con empresas vinculadas.
b) Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacion
NIF
9. Ofrece un plazo de ejecucién de dias naturales, lo cual supone una reduccién del
plazo de ejecucion de dias naturales (2) respecto al plazo de ejecucién que figura en el

proyecto, y acompafia dentro del presente sobre la documentacién exigida en la cldusula 12.3.3. (1)

En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

(1) Este apartado se incluird en la propuesta solo para aquellos contratos en los que
se indique en el epigrafe 6 del cuadr;q—g_exgaracteristicas del contrato (ANEXO I)
que este criterio sera objeto de valg r?aciic’}TQ‘

24 o N b Y .
(2) En el caso de que en el proyecto el plazo dg\é]‘?cucvon figure por meses, se
entenderd que cada uno de estosLomp na‘e‘gso dias naturales
(¥ . wif R
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' - :?f/
(1) N ‘B:fREFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NO

EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA Y REFERENCIAS TECNICAS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte en la contratacidn de las obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201_

(1) indicar sobre A, B o C segtin la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en la
clausula 12.

(2) Indicar el titulo del contrato, cédigo de expediente y cédigo de proyecto (epigrafe 21 del
Anexo | del presente pliego)
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FASE |

Se valorara de 0 a 9 puntos con arregl&\l §|gu?iepte desglose (Para este proceso de célculo
se utilizaran ndmeros de 2 decimales, apll“*amdo los redondeos gue por exceso o defecto -

correspondan)
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad De 7,012 9,00
especifico y totalmente adaptado a la obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad De 4,01 a7,00
especifico y adaptado a la obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad De 2.01a 4,00
genérico y parcialmente adaptado a la obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad De 0,51 a2,00
insuficiente puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad no De 0,00a 0,50
adaptado e incompleto puntos

b} Programa de trabajo (clausula 15):

Se valorara de 0 a 13 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos decimales)

Ofertas que presenten un programa de trabajo especifico y
totalmente adaptado a la obra

De 9,01 a 13,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo especifico y
adaptado a la obra

De 6.01 a 9,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo genérico y

De 3,01a6,00

incompleto

parcialmente adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo no adaptado e 0 puntos

c) Programa de actuacion medioambiental (cldusula 15):

Se valorara de 0 a 6 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos decimales)

adaptada a la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental especifica y

De 4,01 a 6,00
puntos
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De 2,00 a 4,00
puntos

De 0,01 a 1,99
puntos

0 puntos

adaptada e mcompleta th E?ff;;*

‘”‘IA«

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (clausula 15): de 0 a 12 puntos

Se valora de 0 a 12 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de calculo
se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto
correspondan):

Ofertas que presentan un esquema De 10,00 a 12,00 puntos
del plan de seguridad y salud
especifico y adaptado a la obra
Ofertas que presenten un esquema De 6,50 a 9,99 puntos
del plan de seguridad y salud
genérico y parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un esquema De 0,01 a 6,49 puntos
del plan de seguridad y salud
insuficiente

Ofertas que presentan un esquema 0 puntos
del plan de seguridad y salud no
adaptado e incompleto

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuacién minima de 12,5 puntos en la FASE 1 con la suma de
la puntuacidn correspondiente a los criterios de valoracién: plan de control de calidad, programa
de trabajo, programa de actuacién medioambiental y esquema del plan de seguridad y salud, no
continuaran en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento
abierto con multiplicidad de criterios.

FASE I
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

11.1- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD: 10 puntos méaximo
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i RA

PORCENTAIJE DE CONTfRWQIE il Se oto\rg?aw la méxima puntuacuon (1 punto) a | Hasta 1 punto

INTERNO DE CALIDAD ' <. _Ia//sgm osiciones que oferten el mayor

{clausula 15) c?)F‘cehtaje y las restantes proposiciones se
puntuardn proporcionalmente

PORCENTAJE DE CONTROL | Aumento del porcentaje de control de calidad | Hasta 9 puntos
EXTERNO DE CALIDAD externo calculado sobre el presupuesto de
{cldusula 15) ejecucion material, sin tener en cuenta el 1%
a que se refieren las cldusulas 12 y 29.

Se calculard aplicando la siguiente formula: 3
X % incremento de ejecucién material
(expresado en dos decimales)

1.2 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SOLO APLICABLE A
AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL EPIGRAFE 6 DEL CUADRO DE
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (ANEXO ).

Propuesta de reduccion de plazos de ejecucién (cldusula 15 del presente Pliego): de 0 a 10
puntos.

Se tomaran en consideracién solo las ofertas de reduccién de plazo que resulten
debidamente justificadas.

Puntuacion maxima

Se calculara en primer lugar la diferencia entre los valores maximo y minimo de reduccién de
plazos, medidos en dias naturales, que representen las ofertas consideradas.

El porcentaje que signifique esta diferencia con relacién al plazo de proyecto servira para fijar
proporcionalmente el nimero natural méximo de puntos a adjudicar por este concepto. De esta
forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% correspondera un méximo de 2 punto; para un
porcentaje superior al 5% e inferior o igual al 10%, 4 puntos; y asi sucesivamente, hasta un
maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacién

Seguidamente, se calculara la media aritmética de todas las reducciones de plazo en
consideracion.

Se asignara 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la
puntuacién maxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las
que signifiquen la reduccion maxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el
intermedio de los 2 tramos asi configurados se les puntuara proporcionalmente a sus extremos
de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdlculo se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los
redondeos que por exceso o defecto correspondan.

Se otorgaran O puntos a aquellas ofertas de reduccién de plazo gue no se consideraron
debidamente justificadas.
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En los cas s‘.‘ de pre "“ICIOI’\ uﬁta‘pTéEéﬁ—ada debidamente justificada que no exceda del plazo
sefialado en p@yq@to‘o‘de un ‘conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo

L A
inferiores al 5% d%: a&ue{ se calificara siempre con 1 punto.
Para ilustrar estetpzrecesa §é incorpora el siguiente grafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.

REDUCCIONES DE PLAZOS

11l. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econédmica: De 0 a 40 puntos. De acuerdo con la formula elaborada por la Facultad
de Matematicas:

1. Notaciones

licitacion,

ofertas,

valor de las 7 ofertas,

e P: precio de
e n: numero de

e 0,0,..,0,:

e O,: media de las

m - ZO )
o B, B2 ;i 0 MEDIA MAXIMA bajas absolutas
(B,=P-0,1i=1,.,n),

ofertas presentadas

B, : baja absoluta media (B, = ZB P-0,)

bl’bZ

B
b, : bajas porcentuales con respectoa P (b, Z?'XIOO, i=1..,n)

>¥n

b,ux> D : DAjas porcentuales méxima e minima,

b,,: baja porcentual media (b, =—z b = P’” %x100),
n
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\\hi-

b}

]
<t
1
l

L M

¢ ‘
e V. :maxima valoracion pOSlb é};
e W . i mixima valoracion de acu%rd con las ofertas presentadas

/A
e W, :valoracion previa de la oferta ‘i-ésimaentre 0 e W.

mex 4

=1,..,n,
eV, :valoracion final de la oferta i -ésimaentre O e V., i=1,.... n.

max’?

Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderia a ofertas superiores al
precio de licitacion (y por lo tanto no admisibles), se supone que las bajas b,

son iguales o mayores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracién mdxima inicial de acuerdo con las ofertas presentadas

bmax - bm[n

x max*
ma. 1 OO

2.2. Valoracion previa entre 0 y W

max

Una puntuacidn inicial /¥, de la oferta 7-ésima se calcula por interpolacién por tramos del siguiente
modo (ver la figura 1):

e Si b, <b, (oferta entre el precio licitacién —baja nula- y la oferta media) entonces su
A H SW;"‘"_
valoracidn es proporcional entre los valores Oy 1— y

W

max

" 10b

m

i

e Si b >b, (bajasuperior ala baja media) entonces su valoracién es proporcional entre ma

yw,

nax "

W; 2PVTHGX (bl - b]n) + 8Wnlax .
10( max - ) 10
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ER ¥4 < ]
En general, las purjﬁuamcmes‘lﬁmal A% nterlores resu muy pequenas, sobre todo cuando las
ofertas son muy |gUale,»s Por lo %antem las bajas no tendrian mucho peso en la adjudicacién de los
contratos o concursos ‘Se. propoﬁé gna alternativa de reescalado de las valoraciones previas para
trasladar las puntuaciones-al, mtemﬁla 'T0, V. ..1, sumando a cada valoracién previa una cantidad S

\v‘ A

quasi-proporcional a la baja: .

hd Si bmax S 20: S ( max YHGX) ma‘:
20°
e Se bmm - 20 : S I/mwc max *

La valoracion final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1):

Se nota que la puntuacién maxima V. solo atafie si la baja méxima (b, ) es igual o superior al

20% (figura 2).

Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitacién se tiene
b=b=..=b=5b,=b, =0 porlo que las valoraciones anteriores no son vélidas (se tienen

max

divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuacién nula (¥, =0) . En
la practica, esta situacién también se produce cuando las bajas son todas muy pequefias aunque no
sean exactamente cero. Por eso, proponemos dar una puntuacioén nula a todas las ofertas siempre

que b, <107,

2.4. Formula completa para valoracién de ofertas

1. Definicion de W

max

VVmax = M I/max "
100

2. Definicionde §S':
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=V,

max

Si'b

max

. Si b 220: S=V W

max max max "
3. Valoracién de las ofertas cuando b, >107°. Para i=1,...,n:
) Si b, <b,, entonces
/4 b,
i max b S .
106, b,.
. Si b, > b, entonces
2w, 3w b,
V; = max (b, _bm) + max + S i
lo(bma‘c _b ) 10 bmax
4. Valoracién de las ofertas cuando b, <107°:
) Parai=1,..,n: V, =0.
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i i i 1

0 bi bm bj bmax 20

Figura 1: Representacién grafica de las puntuacionessi b, < 20.

max
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1k QETURAXERAL
\= N
R )
Vmax ,,,,,,,,,,,, RSy S N
Vl ........................................
WmaX....._;.. Ml r e ) e T - cererrerre s i T i
vvl ........... - -
L ST
10 ;-
/
Voo /
Y
i
Wip e 1
/i
/0
/
/
/
/
/
/
/
/4
H ) 1 l l
0 b, b, 20 b b

max

Figura 2: Representacion gréfica de las puntuacionessi b, > 20.

3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias
3.1. Definicion de las ofertas temerarias

El articulo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre, define las ofertas temerarias del siguiente modo:

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

De acuerdo con el apartado 5 del articulo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y atendiendo al
objeto del contrato y circunstancias del mercado, el érgano de contratacion podrd motivadamente

reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cldusulas administrativas particulares los
porcentajes establecidos en los apartados anteriores”.
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En ese caso la definicién de Ias‘:‘ﬂ 2
b
N
\\ :m Gl h\,v\\\‘ "‘,f
= Numero de ofertas: 1. La oferta €S, temevza‘rla si es inferior al precio de licitacion en mas de un
16,67%, lo que equivale a decir que su baja:porcentual es superior a 16,67
Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en més de un
13,33%.
= Numero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética
de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el
computo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de todas en mas de
un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran temerarias todas las ofertas con bajas
porcentuales superiores a 16,67.
= Numero de ofertas: 4 ou mds. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la
media de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se calculara una
nueva media solo con las ofertas que no esten en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de

menor cuantia.

3.2. Formula completa para deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

» n=1:Si b >16,67, entonces la oferta 1 {dnica) es temeraria.
n=2:Suponemos que O, =20, .Se 0,< 0,8667x0, entonces la oferta 2 es temeraria.

= n=3:Suponemos que O, > 0, > O,.Sea O, definida como:

o = 1(02 +0,)se 0, >1,0667x0,,

0, se 0,<1,0667x0

m*

Para i=1,2,3,si b, >16,67 0 O, <0,9333x 0, laoferta i es temeraria.
n>4:Suponemos que O, 20, 2..20,.Si O, >1,06667x0, , sea [ elindice tal que 1</ <n

Y
0,20,2..20,>1,0667x0,, O,,<10667x0. .

Definimos
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Fi—[v—_%,
<

;(6 D40, 410,)50 0, >1,0667x0. e1>n—3,

15142 ARTEIXO (A,, o

CF N

l\ 1‘?"1,; D!
\%\? .I;}‘-T‘j)(okl‘ %\,},{;[ﬁ_ O ) se

m

0, se0 =1,0667x0,.

m”

Para i=1,2,..,n,se O, <0,9333x O aoferta i estemeraria.

m

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la formula podré consultarse en la siguiente
direccion de correo electrdnico: http://www.dicoruna.es/contratacién/valoracion/
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MATERIALES
\ OBRA

ANEXO IV: MEDIOS
REQUERIDOS PARAL
(Clausula 12.1. apéft’é‘doﬁf; /

B2

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA TITULACION NUMERQ PERSONAS
PROFESIONAL REQUERIDA

JEFE DE OBRA ICCP/ITOP 1

CAPATAZ - , 1 .

OFICIAL PRIMERA - 1
AYUDANTE - 1
PEON ORDINARIO - 1
PEON ESPECIALIZADO - 1

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

APISONADORA ESTATICA 1
BARREDORA NEUMATICOS
AUTOPROPULSADA
CAMION BASCULANTE 13m3
CAMION HORMIGONERA 150GV y 6m?
CAMION CITERNA PARA RIEGO
ASFALTICO SUPERFICIAL

CAMION CON TANQUE PARA AGUA
COMPACGTADOR MANUAL
RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
SINEUMATICOS 1
GRUA AUTOPROPULSADA CARGA MAX. DE 50T. 1

2.2. EQUIPOS

GRUPO DE SOLDADURA 1
MARTILLO PERFORADOR 28kg 1

2.3. MEDIOS AUXILIARES

ENTIBACIONES
ENCOFRADOS
HORMIGONERA ELECTRICA MIN 1201
GRUPO ELECTROGENO

PP WY

LGS Gy

' Firmado

{ digitalmente por
. VAZQUEZ
S ) HERRERO

» GUSTAVO -
33326891Y-

Fecha; 2017.08.30
12:54:52 +02'00°



ANEXO

IV: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CATEGORIA
PROFESIONAL

‘“Tl' uy'2 |<§N'~C
‘{'REQUERIDA—-~
2 L7

JEFE DE OBRA

7 ¢ N4
(b [1EEP /ITOP

CAPATAZ

OFICIAL PRIMERA

AYUDANTE

PEON ORDINARIO

PEON ESPECIALIZADO

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

APISONADORA ESTATICA
BARREDORA NEUMATICOS
AUTOPROPULSADA

CAMION BASCULANTE

CAMION HORMIGONERA

CAMION CITERNA PARA RIEGO
ASFALTICO SUPERFICIAL

CAMION CON TANQUE PARA AGUA
COMPACTADOR MANUAL
RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
SINEUMATICOS

GRUA AUTOPROPULSADA

13m3
150CVy 6m?

CARGA MAX. DE 50T.

2.2. EQUIPOS

GRUPO DE SOLDADURA
MARTILLO PERFORADOR

28kg

2.3. MEDIOS AUXILIARES

ENTIBACIONES
ENCOFRADOS
HORMIGONERA ELECTRICA
GRUPQ ELECTROGENO

MIN 120L

Firmado
digitalmente por
VAZQUEZ
HERRERO
GUSTAVO -
33326891Y
Fecha: 2017.08.30
12:54:52 +02'00'






